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■第3駐車場ｵｰﾊﾞｰﾚｲ舗装工事入札に係る問い合わせと回答
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1

工期について、現在中東問題によって原油不足が発生して
おり、今後資材が入荷出来ない可能性があります。このまま
現情勢が続けば指定工期内に工事完了が厳しくなります。
状況によっては工期延長の協議は可能でしょうか。

可能な限り、工期内での完了をお願いいたします。 ただし、原油
不足による資材遅延など、やむを得ない事情により工期内の完
了が困難となる場合には、状況をご提示いただいたうえで、工期
延長について協議させていただきます。


