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仕様書 

 

１ 件名  

東別館空調及び換気設備更新工事 

 

２ 工事工期 

  令和 9年 1月 31日（日） 

  工事日程については本会と調整のうえ、決定すること。 

 

３ 工事場所 

  宮崎県国民健康保険団体連合会 東別館 

 

４ 工事内容（別紙資料参照） 

  （１）本工事は、設計、施工責任を伴う工事とする。 

（２）別紙資料①工事概略図、②東別館サーバ室レイアウト図を参照し現地調査を十分 

   に行うこと。 

（３）東別館サーバ室更新に際し①熱負荷計算書、②ダクト静圧計算書を入札書、工事 

   費内訳書と併せて提出すること。 

（４）東別館の空調を管理するための集中リモコンを新設すること。 

 

  ①一般系統空調更新 

   既存型式を確認のうえ既存同等能力・機種にて選定し、撤去・新設すること。 

   PAC-2-2系統は各部屋にて個別発停可能な機器を選定すること。 

   工事対象 3系統（MAC-1、PAC2-1、PAC2-2） 

 

  ②サーバ室系統空調更新 

   室内間仕切変更新設に伴い熱負荷計算の上、機器選定を行うこと。（間仕切変更新設に 

ついては別途建築工事） 

   詳細は別紙資料②東別館サーバ室レイアウト図を確認のこと。 

   工事対象 2系統（PAC2-3、PAC2-4） 

※PAC-2-4は撤去のみとする 

 

  ③換気設備更新 

   既存型式を確認のうえ既設同等能力・機種にて選定し、撤去・新設すること。 

   サーバ室については間仕切変更新設に伴うダクト静圧計算を行うこと。 

   工事系統 12系統（DES-1、HEX-1、HEX-2、HEX-3、HEX-4、FE-1、V-1、V-2、V-3、 

V-4、V-5、RFE-1） 

 

５ 最低制限価格 

  設定する。 
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６ 業務工程表 

  委託契約後 14日以内に業務工程表を提出し、本会の了承を得ること。業務工程を変更 

する場合も協議を行った上で同様とする。 

 

 

７ その他 

本仕様書に明記されていない細部の事項に関しては、本会と協議のうえ、本会の指示に

従うこと。 



工事概略図 別紙資料①













別紙資料②

　東別館サーバ室レイアウト図
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サーバ室間仕切変更新設に伴う空調更新概要

・熱負荷計算の上機器選定をする事。

・間仕切変更新設に伴うダクト盛替え部分は抵抗計算の上静圧を確認すること。

・間仕切変更新設後の室内負荷は以下とする。

≪熱量等試算≫

１．1ラックあたりの基準値（後期請求支払システムを基準）

発熱量：6,265kJ/h 消費電力：1,788W 実装率42％（18U/42U）

２．ラック数

7ラック×4列 ＝ 28ラック ※R7末使用ラック数見込み21ラック（R8末見込み17ラック）

３．発熱量総計

発熱量：175,420kJ/h 消費電力：50,064W

既存サーバ負荷減少に伴い間仕切壁新設

（新設間仕切壁は別途建築工事）


